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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. Ogolna Specyfikacja Techniczna
1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1:500
- wizja lokalna
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenéw i urzadzen sportowych w celu wykonania boiska
wielofunkcyjnego 44,00 x 30,00 m z oliniowaniem do pitki recznej, koszykéwki, siatkbwki o nawierzchni
z trawy syntetycznej krotkiej 20 mm na podbudowie z kruszywa i z drenazem..

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujace urzadzenia przeznaczone do celdw kultury fizycznej:

Boiska wielofunkcyjne 44,00 x 30,00 m z oliniowanie m do pitki r ecznej, koszykéwki, siatkGwki
nawierzchni z trawy syntetycznej krotkiej 20 mm.

Powierzchnia 1210,0m?

Konstrukcja nawierzchni z trawy syntetycznej:

OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNIOWEGO
Nawierzchnia sportowa typu trawa syntetyczna piaskowa
I. Charakterystyka nawierzchni:

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania nawierzchni
obiektéw sportowych, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mrdz i wysokie temperatury,
ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

Kolorystyka: zieleh sosnowa

Akcesoria w komplecie: linie boisk dostepne w rolkach po 50 mb w kolorze biatym, zéttym i niebieskim
Nawierzchnia musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH, Rekomendacije ITB

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac¢ suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym.

2. Parametry trawy syntetycznej:

- typ wiékna: monofil

- sktad chemiczny wiékna: Polietylen + Polimer XT
- ciezar wtékna: min. 14.000 Dtex

- wysokos¢ widkna: 20 mm

- ilos¢ peczkoéw: min. 14.700 / m2

- ilos$¢ widkien: min. 294.000 / m2

- ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.350 gr. / m2

3. Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:

W projekcie stosuje sie wykladzine wykonang z witokien i warstwy podktadowej. Pojedyncze widkna
grupowane w peczki i tworzgce warstwe wierzchnia, imitujaca trawe naturalng. Warstwe podktadowg stanowi
czesc widkien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w lateksowej
warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubos¢ to 2 mm.



4. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

- Karta techniczna

- Rekomendacja ITB

- Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Tenisowej ITF

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta

UWAGA: Celem weryfikacji wilasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych,
(podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja
2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ skiadane)

Zamawiana jest podbudowa

- trawa syntetyczna — wysokos$¢ widékna ok. 20 mm

- kruszywo tamane 0,05-5mm- gr.5,0 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- geowtoknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci minimum 95 mm/s

- warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

- warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczanego warstwowo do 1s=0,97 w ilosci niezbednej dla
wymiany gruntéw nienosnych

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Zamawia si @ obramowanie ptyt boisk

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane
beda poprzez drenaz wgtebny wg projektu drenazu

Wyposa zenie boiska :
Boisko zawiera nastepujgce funkcje: 1 x pitka reczna, 2 x koszykéwka, 1 x siatkbéwka

Boisko do gry w pitk e reczna:
Ptyta boiska 40,00m x 20,00m z obrzezem wzdtuz krétszego boku o szerokosci 1,00m.

Boisko bedzie wyposazone w dwie bramki aluminiowe o wymiarach 3,0m x 2,0m, z profila 80x80,
demontowane. Montaz bramki do podioza za pomoca marek talerzykowych mocowanych w fundamencie
betonowym z betonu B20 o wymiarach np. 20 x 120cm, gt. 50cm — $cisle wg zalecen producenta.

( w opisie podano rozwigzanie przyktadowe wg. ,Pesmenpol — Producent Urzgdzenh Sportowych”).
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych — scisle wg zalecen producenta.

2 x Boisko do koszykdwki:
Ptyta boiska do koszykowki — 28,00m x 15,00m z obejsciem wzdtuz krétszego boku boiska 1,0m

Wyposa zenie:

Cztery stojaki do koszykowki, stalowe z profilu 100x100x3, ocynkowane ogniowo, o regulowanej wysokosci,
0 wysiegu 120cm. Zestaw wyposazony w tablice epoksydowe o wymiarach 90x120cm z obrecza cynkowang
i siatkg fancuchowa. Konstrukcja umozliwiajgca ustawienie kosza na dowolnej wysokosci, stupy mocowane
w tulejach stalowych osadzonych w podiozu boiska (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

Fundament pod stupy betonowy np. 50x50x100cm - wg zalecen producenta..

( w opisie podano rozwigzanie przyktadowe wg. ,Pesmenpol — Producent Urzgdzenh Sportowych”).
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych — $cisle wg zalecen producenta.

1 x boisko do siatkowki:
ptyta boiska do siatkéwki — 9,0m x 18,0m

Wyposa zenie:

Komplet stupkéw demontowanych do siatkdwki (jeden stupek z siedziskiem sedziowskim), z siatkg w kolorze
czarnym, calosezonowg, bezwezilowg @4mm z polipropylenu o wysokiej wytrzymalosci, z antenka.
Bezstopniowa regulacja siatki w zakresie 1,07 — 2,43 m. Stupki aluminiowe wykonane z profila owalnego
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100x120mm, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu (ktére po wyjeciu przykrywane sg deklami), bez
odciggbéw, stupki przystosowane do boisk zewnetrznych (montaz wg zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa).

Fundament pod stupy betonowy wg zalecen producenta.

(w opisie podano rozwigzanie przyktadowe wg. ,Pesmenpol — Producent Urzadzen Sportowych”).
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych — scisle wg zalecen producenta.

Fundamenty pod urzadzenia i spos6b mocowania urzadzen do podioza wedtug zalecen dostawcy urzadzen.
Fundamenty pod urzadzenia wykona¢ w trakcie wykonywania podbudowy boiska.

OGRODZENIE

Na obwodzie boiska projektuje sie ogrodzenie panelowe, o wysokosci 4,15m, a w nim brame o szer. 3,5m
i dwie furtki o szer. 1,5m — rozwierane.

Ogrodzenie systemowe panelowe, 0 wzmochionych parametrach, np. typu ,Udar 1" — w formie kraty o oczku
50x200mm, elementy pionowe: prety stalowe o $rednicy 5,5mm, elementy poziome: zimnowalcowane
ceowniki 20x9x2mm w rozstawie co 200mm.

Stupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej, profil zamkniety kwadratowy np. 60x40x4mm lub inne wg
dostawcy ogrodzenia. Wszystkie stupki muszg by¢ zamkniete od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.
Wysokos$¢ stupka nad terenem h=4,15 m, rozstaw stupkéw 2,50 m. Stupki zabetonowane w fundamentach
o wymiarach wg producenta ogrodzenia.

Wszystkie stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym - RAL 6005.

taczna dlugosé ogrodzenia: 152,00m, w tym: brama 3,5m + dwie furtki po 1,5m

ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnia podjazdu dostawczego do kuchni:

- betonowa kostka wibroprasowana gr.8cm
- podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20cm
- grunt stabilizowany spoiwem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5MPa gr. 15cm

Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi o wym. 15x30 cm ulozonymi na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na fawie z betonu B-10 grubosci 10 cm ( w przypadku
kraweznikOw wyniesionych na tawie z oporem).

PLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbiér urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy ukiadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

INSTRUKCJE

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegoinych obiektow..

2. Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNINICZNA

NAWIERZCHNIA TRAWA SYNTETYCZNA BOISKA WIELOFUNKCYJN EGO
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany

2. Zakres opracowania
Projekt przewiduje budowe boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielmozy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebra¢:
- istniejacg warstwe ziemi urodzajne;j.
- uporzadkowac teren

3. Lokalizacja i stan istniej acy
Teren szkoty nie zadrzewiony, ogrodzony.
4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy.

6. Og6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST.

7. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejsc.

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowng

8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska. na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



9. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

11. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziataniu uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajagcego.

12. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do rob6t
od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego.

14. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniaja, wymagania ST.

W czasie postepu rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



16.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

17.Wykonanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowi wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokladnosé.

18. Kontrola jako $ci robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

18.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.
18.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda, dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy: Zapisy bedag czytelne,

dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania. rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,



- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Pozostale dokumenty budowy

— do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

— protokét przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

19.0dbidr robdét.
19.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na préobkach pobranych
w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i jakosci
i warto$ci.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokoét ostatecznego odbioru
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw
- wyniki badan i oznaczeh laboratoryjnych.
- oswiadczenie kierownika budowy:
» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujgcymi PN.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

20. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.



